ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte iba ,,Zmluva“, alebo aj ,,ZoD“ v prisluSnom gramatickom tvare)

uzavreta v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.2

2.2

2.3

Zmluvné strany

zmien a doplinkov

Objedndvatel: Atrium Svidnik, n.o.

Zastupeny: Mgr. Adriana Gmitterova, riaditelka n.o.
Sidlo: Duklianska 653/25, 089 01 Svidnik

ICO: 50435752

DIC: 2120336394

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gctu: SK09 0200 0000 0037 7020 9656
Zhotovitel: EC EDMA, s.r.o.

Zastupeny: Eduard Cichy, konatel

Sidlo: Matice Slovenskej 903, 091 01 Stropkov
ICO: 44054092

DIC: 2022561574

IC DPH: SK2022561574

Bank. spoj.: Sberbank

Cislo uétu:

SK9281800000004340095518

Predmet plnenia zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre

objednavatela stavbu: Centrum socialnych sluzieb Svidnik, objekt SO 04 — vystavba llI.
nadzemného podlazia v zmysle vykazu vymer poskytnutom Objedndvatelom.

Dielo bude zhotovené vsulade so sutainymi podmienkami a podkladmi
objednavatela, ponukou zhotovitela, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite podla prislusSnych STN a platnych
technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, pozZiarnych a bezpeénostnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode
2.1 tejto zmluvy za osobitnd Uhradu v cene, rozsahu atermine dohodnutym
dodatkom ktejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zdapis
v stavebnom denniku a zmluvnymi stranami odsuhlaseny cenovy a terminovy navrh.
Projektovd dokumentdciu na poZadované zmeny objedndvatefom zabezpeci
objednavatel na vlastné naklady.

Miesto vykonu prac

Mesto Svidnik, ul. Duklianska 653/25

Cas plnenia

Dielo bude zacaté po prevzati staveniska do 14 dni.
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Ukoncenie vystavby: do 3 mesiacov odo dna prevzatia staveniska

Za ukoncenie diela sa povaZzuje den, kedy bola obojstranne podpisand zapisnica
o odovzdani a prevzati prac.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovend dohodou zmluvnych
stran na zdklade cenovej ponuky z verejného obstardvania a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 124 940,02 €

DPH : 24 988,00 €
Cena s DPH : 149 928,02 €
Slovom (s DPH) : Jednostostyridsatdevittisic

deviatstodvadsatosem eur a 02/100 centov.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, stazené
podmienky pri realizacii diela vratane celoro¢nych klimatickych podmienok (podla
poziadaviek vo verejnom obstaravani).

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie
alebo bez prikazu objedndvatela, nebudu objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné
vady projektovej dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykond zmluvné prace a prijme rizikd
realizacie v ramci tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na
svoje chyby, omyly, opomenutia anepochopenie vecného a kvalitativneho
vymedzenia diela uréeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej
dokumentdcie za Uéelom zvysenia ceny.

V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skoddm, kradezi
a zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevnd cena, su
vymedzené:

a) Vykazom vymer

b) slovenskymi technickymi normami,

c) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zdkonom ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednana cena mdze byt zmenena len na zaklade dohody stran formou pisomného

dodatku tejto Zmluvy v tychto pripadoch:

a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu ma preukazatelne vplyv na cenu,

b) ak sa vykonali prace nad rdmec, ktoré nie su zahrnuté do projektu a boli
pozadované alebo odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom zapisom
v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD,

c) ak sa vykonali prace v mensom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné
vzdialenosti, skratenie dizky inZinierskych sieti aprace, ktoré nebudu
realizované),
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d) pri zmene pouzitych materidlov, s ktorymi projekt neuvazoval iba v pripade, Ze
objednavatel dal pisomny suhlas sich zdmenou, eSte pred ich zabezpecenim
a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené materialy budd mat vietky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vSetky technické podmienky urcené
PD,

e) v pripade statom vyvolanych zmien (vyska DPH a dovozna prirazka).

Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpodtu predmetu
zmluvy (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej doéjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturacia, platenie

Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu obstardvania preddavok.

Prace budu fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby a mesacne na
zdklade obojstranne potvrdenych zistovacich protokolov o mnoiZstve vykonanych
prac (aj v digitdlnej forme), ktoré sa budu predkladat vidy do 5 pracovnych dni po
skonceni daného obdobia.

Vsetky platby od zaciatku vystavby do jej dokonéenia budu zlUctované v konecnej
fakture, ktora bude zostavena nacitanim ciastkovych platieb pocas vystavby
a douctovanim poslednej faktury.

Lehoty splatnosti faktur je max. 30 dni po obdfzani odsuhlasenej faktury. Faktura

bude mat naleZitosti dariového dokladu a oznacenie predpisané zakonom o DPH (§

15 Zak. ¢. 289/1995 Z. z. vzneni neskorSich predpisov) a bude obsahovat tieto

nalezitosti:

- oznaéenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,

- Cislo faktury,

- poradové Cislo,

- den vyhotovenia a den splatnosti,

- datum uskutoénenia zdanitelného plnenia,

- oznacenie peniazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

- Cislo tejto obchodnej zmluvy,

- uctovand suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- prilohu — potvrdenie ovecnom splneni ciastkového zavazku zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac)

Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Casti diela zo strany objednavatela.
Cenu diela zaplati objednavatel zhotovitelovi konecnou fakturou. Koneéna faktura sa
povazZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie
diela. Objednéavatel zaplati zhotovitelovi cenu diela po jeho dokonceni konecnou
faktirou. Pravo vystavit koneénu faktiru vznikd zhotovitelovi diiom podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturaciu je zapis
o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. Konecna faktura bude obsahovat
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také isté udaje ako Ciastkové faktury vratane prilohy (Zapis o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov).

Pravo zhotovitela na vystavenie celkovej faktury vznikne drnom odovzdania
a prevzatia diela. Dielo je riadne odovzdané okamzikom podpisu zdpisu o odovzdani
a prevzati diela objednavatelom.

Faktury budu obsahovat zistovaci protokol, rekapitulaciu nakladov a polozkovity supis
prac podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo spolurozhodovania pri vybere rozhodujlcich
doddvok materidlov, ako je uvazované vo vykaze vymer, pricom sa vychadza
z materidlov  predpisanych v projekte atomu zodpovedajicemu oceneniu
v ponukovom rozpocte. Vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke
zhotovitela, proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela.

Zhotovitel na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj ucet proti poskodeniu
a zniceniu (stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predloZi objedndvatelovi do
15 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy. V pripade poistnej udalosti je zhotovitel
povinny bezodkladne uvedomit objednavatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo skody na hom

Objedndvatel a zhotovitel sa vzmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli,
Ze pripadné Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela zndsa
zhotovitel. Diom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na nom na objednavatela.

Zhotovitel je majitelom vsetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpecenstvo vsetkych skéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacii stavebného diela sp6sobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdoddvatelov aza poriadok na stavenisku, ako iza cinnosti majucich
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik — technicky dozor investora

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat vSetky skuto¢nosti, zmeny a dévody
zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objedndvatelovi, pripravenost
stavebnych prac a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na prevzatie prac, ktoré budl nasledne zakryté. Povinnost viest
stavebny dennik sa konci odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednavatela
a zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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a) za zhotovitela: konatel: Eduard Cichy
stavbyveduci: Ing. Pavol Gallo
b) za objednavatela: Mgr. Adriana Gmitterova

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov Statnej sprdavy. Uvedené osoby
maju pravo vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zdpisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi zhotovitel so zdpisom, ktory vykona
objedndvatel, stavebny dozor objedndvatela, pripadne projektant, musi k tomuto
zapisu zaujat stanovisko, a to najneskor do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, suhlasi so zapisom objedndvatela.

Povereny zdstupca objedndvatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykona do troch pracovnych dni od zapisu, povazuje
sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objedndvatelom.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia
podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budu podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zdznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (origindl + 2 kdpie), pre zmluvné
strany a autorsky dozor.

Odovzdanie, prevzatie prac a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac,
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej mesaénej fakturacie bude za objednavatela
vykonavat stavebny dozor.

Zhotovitel dokoncenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objednavatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel vopred dohodne so zhotovitefom ¢asovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materiadlov a zariadeni (certifikaty),

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy
a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady bréaniace
riadnemu prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objedndvatel a zhotovitel zapis.
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Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zaruénej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spoloc¢ne
posudené do troch dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a sposob
odstranenia vady. Reklamdcie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Na vadnost diela sa vztahuju ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.
U materidlu, ktory ma stanovenu zaruénu dobu vyrobcom, plati tdto zaruéna doba.
Objednavatel preberd zdruku na prace a materidl, ktoré sam zrealizuje a doda.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané pisomne (vratane elektronickej
komunikacie), alebo faxom s dodatocnym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné.
Musi obsahovat oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje:
e zjavné vady
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo
objedndavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.
o  skryté vady
t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytuju sa
v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu
lehotu odstranenia vady.
e havarijné stavy
je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objedndvatelovi.

Povinnosti zhotovitela a objednavatela

Zhotovitel je povinny vykonavat préace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v sulade
s PD a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kod na zhotovovanej veci a do dna odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavaznych STN. Pri
vykonavani prac je zhotovitel povinny reSpektovat a dodrziavat platné bezpecnostné

predpisy, protipoziarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrziavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost za vytycenie inzinierskych sieti ich majitelom.
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Zhotovitel berie plnu zodpovednost za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budu vykonavané
podla platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konsStrukcii a montazneho materialu a ich presun zo skladu na montdzne pracovisko.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — skiSobné protokoly, revizne spravy, zarucné listy, ndvody na pouzivanie
o dodanych technolégiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré
su sucastou diela a neboli odovzdané v mesacénej fakturacii.

Zhotovitel zodpoveda za poZiarnu ochranu diela, za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vzmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny reSpektovat stavebné povolenia, vsetky
rozhodnutia organov a organizacii Statnej spravy,

Podmienkou odovzdania diela je Uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

Zmena stavby oproti projektovej dokumentdcii, ktoré si vyZzaduju prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej sutaZzi a boli zhotovitefom
opomenuté), musia byt zapisané vstavebnom denniku, odsuhlasené
objednavatelom, stavebnym dozorom investora, zhotovitelom, projektantom
(autorsky dozor) a musi byt dohodnuty spbsob financovania. Na zaklade zapisu
v stavebnom denniku sa zmluvné strany dohodnu na dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentéaciu so
zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel vykonda dielo vo svojom mene na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecdenstvo.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi 2. vyhotovenia projektovej dokumentacie, ktoré
boli podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sutazi.

Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpovedd za vytycenie vsSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
inzinierskych sieti na stavenisku na vlastné ndaklady. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za vytycenie zdkladnych smerovych a vySkovych bodov, ako aj
vymedzenie hranice staveniska na vlastné naklady.
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Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, udribu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou zmluvnej ceny podla €l. V.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mozu vzniknut pri realizacii
tejto zmluvy, boli rieSené cestou vzadjomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budu predkladané prislusSnému sadu.

Objednavatel mo6ze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnl pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podla ¢l.4. vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH.

Objednavatel moéze uplatnit voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie
s odstranenim vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd zhotovitel a boli
zistené v zarucnej dobe. Zmluvnd pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo
vyske 0,05 % zo zadrzanej sumy za kazdy deni meskania oproti dohodnutému terminu
pre odstranenie vad (najmenej 100,00 EUR/den) ato aZ do uUplného odstranenia
vady.

Zhotovitel mozZe uplatnit vocéi objednavatelovi zmluvnd pokutu za omeskanie
s Uhradou faktur podla ¢lanku 6.5 Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky
za kazdy den omeskania aZ do Uplného zaplatenia.

Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

predpisov. ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov

zhotovitela zmluvnou pokutou:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov
100,- EUR za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

c) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykdzani za stavby
1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

d) za porudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaidy zisteny priestupok 100,- a?
500,- EUR podla zavaZznosti ohrozenia,

e) zanedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za kazdy pripad,

f) za neopravnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uzivacich osvedceni 500,- EUR za kazdy pripad.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedoddva materidl poZadovany
v projektovej dokumentdcii, vykondva naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentdciou bez suhlasu objedndavatela (investora), bez objektivnej priciny
(pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram priac.

Objednavatel vtomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skuto¢ne vykonané prace
a spotrebovany material v obvyklej cene ku dniu vypovedania zmluvy. Objednavatel



neuhradi materidl pouzity vrozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.

12.3  Zhotovitel méa pravo odstupit od zmluvy, ak objednavatel je viac ako 60 dni
v omeskani s platenim dohodnutych platieb podla bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa
nedohodnu inak.

12.4 Pravo na ndhradu Skody zostava zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné
pokuty vsak mozu byt uplatriované iba do platného odstupenia od zmluvy.

13.  Zaverecné ustanovenia

13.1 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky ktejto zmluve su pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vykonané pisomnou formou a su prehldsené ako sucast
alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran
k tomu opravnenymi.

13.2 Tato zmluva je vyhotovend vdvoch vyhotoveniach, zktorych jeden obdrzi
objedndvatel ajeden zhotovitel. Dodatky sa budu spracovavat tiez v dvoch
vyhotoveniach.

13.2 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda
ucinnost po podpise zmluvy o poskytnuti regiondlneho prispevku medzi Uradom
vlady SR a objednavatelom.

13.3 Informdcie, podklady o diele atdto zmluva sa oznacuje ako obchodné tajomstvo
podla Obchodného zakonnika a povazuju sa za doverné.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 aZz § 565,
sutaznymi podkladmi a sutaznou ponukou.

Vo Svidniku dna, 03.12.2018 V Stropkove, dna 03.12.2018

objednavatel zhotovitel

Atrium Svidnik, n.o. EC-EDMA, s.r.o.

Mgr. Adriana Gmitterova, riaditelka n.o. Eduard Cichy, konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt suéast tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 — poloZkovity rozpodet pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby



